

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI PADOVA

# ISTITUTO " LUIGI CONFIGLIACHI "

Via Sette Martiri, n°33 - PADOVA


OGGETTO

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**  
RELATIVO ALLA SEPARAZIONE  
DELL'ATTUALE RETE FOGNARIA MISTA DELL' ISTITUTO  
- TRATTO FRONTESTANTE EDIFICI GIUBILEO -

**Ail. B**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
- PARTE 1 ^ -**

SCALA ---



PROGETTISTA



**STUDIO MONTIN ASSOCIATI**

DELL' ARCHITETTO MONTIN LILIANA E DEL GEOMETRA MONTIN FILIPPO

Via 16 Marzo n°4 35020 ALBIGNASEGO (PADOVA) tel. 049/710551 fax 049/710585 e - mail: a.mt@libero.it

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

| DATA           | AGG. | NOME FILE | AUTORE |
|----------------|------|-----------|--------|
| SETTEMBRE 2018 |      |           |        |
|                |      |           |        |

# Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto

## INDICE

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <i>SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO</i>  | <i>PAG. 3</i>  |
| <i>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</i> | <i>PAG. 15</i> |

### *Capo I*

#### **Natura ed oggetto dell'appalto**

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| ART. 1 | OPERE E FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO          | PAG. 15 |
| ART. 2 | AMMONTARE DELL'APPALTO                          | PAG. 15 |
| ART. 3 | DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO | PAG. 15 |
| ART.4  | CATEGORIA PREVALENTE                            | PAG. 15 |
| ART.5  | MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO         | PAG. 16 |

### *Capo II*

#### **Norme e prescrizioni relative alle caratteristiche e provenienza dei materiali, modo di esecuzione delle principali categorie di lavoro, ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.**

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| ART. 6 | QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI    | PAG. 17 |
| ART. 7 | CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI | PAG. 17 |

### *Capo III*

#### **Schema di contratto**

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| ART. 8  | NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO                | PAG. 18 |
| ART. 9  | DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO       | PAG. 18 |
| ART. 10 | ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI | PAG. 19 |

### *Capo IV*

#### **Contabilizzazione e liquidazione dei lavori**

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| ART. 11 | LAVORI DA CONTABILIZZARE A MISURA                         | PAG. 19 |
| ART. 12 | LAVORI DA CONTABILIZZARE A CORPO                          | PAG. 19 |
| ART. 13 | LAVORI DA CONTABILIZZARE IN ECONOMIA                      | PAG. 20 |
| ART. 14 | PERCENTUALI DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA                 | PAG. 20 |
| ART. 15 | CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI               | PAG. 20 |
| ART. 16 | REVISIONE PREZZI  | PAG. 21 |
| ART. 17 | LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI                    | PAG. 21 |
| ART. 18 | VARIAZIONI, ADDIZIONI E DIMINUZIONI AL PROGETTO APPROVATO | PAG. 22 |
| ART. 19 | VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO                          | PAG. 22 |
| ART. 20 | VARIAZIONI ALL'IMPORTO CONTRATTUALE                       | PAG. 22 |

**Capo V**

**Cauzione e garanzie**

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| ART. 21 | CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA-RITENUTE DI GARANZIA | PAG. 23 |
|---------|--|---------|

**Capo VI**

**Modalità di esecuzione e obblighi a carico dell'appaltatore**

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| ART. 22 | MODALITA' DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE                         | PAG. 24 |
| ART. 23 | ORDINI DI SERVIZIO   | PAG. 24 |
| ART. 24 | INSTALLAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE, OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE | PAG. 25 |
| ART. 25 | CONFERME   | PAG. 26 |
| ART. 26 | CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE  | PAG. 26 |

**Capo VII**

**Disposizioni in materia di sicurezza**

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| ART. 27 | NORME DI SICUREZZA GENERALI – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO | PAG. 27 |
|---------|--|---------|

**Capo VIII**

**Disciplina del subappalto**

|         |                           |         |
|---------|---------------------------|---------|
| ART. 28 | DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO | PAG. 30 |
|---------|---------------------------|---------|

**Capo IX**

**Termine per l'esecuzione dei lavori**

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| ART. 29 | PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'   | PAG. 30 |
| ART. 30 | CONSEGNA DEI LAVORI- SOSPENSIONE DEI LAVORI                                       | PAG. 31 |
| ART. 31 | NORME RELATIVE AI TERMINI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALI IN CASO DI RITARDO | PAG. 32 |

**Capo X**

**Disposizione per l'ultimazione**

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| ART. 32 | ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO | PAG. 32 |
|---------|--|---------|

**Capo XI**

**Disposizione per risoluzione contratto e definizione del contenzioso**

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| ART. 33 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI | PAG. 33 |
| ART. 34 | DEFINIZIONE DEL CONTEZIOSO                                  | PAG. 34 |

**Capo XII**

**Norme Finali**

|         |                                     |         |
|---------|-------------------------------------|---------|
| ART. 35 | OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI | PAG. 35 |
| ART. 36 | SPESE CONTRATTUALI – ONERI FISCALI  | PAG. 35 |