


PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE :	ISTITUTO "LUIGI CONFIGLIACHI" Via Sette Martiri, 33 35134 - Padova (PD)
OGGETTO :	REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA E CAMBIO CORPI ILLUMINANTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ELABORATO :	PALAZZINA UFFICI Quadro economico
SCALA:	/
COMMESSA N.	18122
IDENTIFICATIVO	2018.7107.ID
N.FILE	18122-10rel-04-r1
TAVOLA:	TAV.IT.04
PROGETTISTI:	ing. Roberto Zilio
FIRME:	
COLLABORATORI:	
REV. NR. DESC. SIGLA - DATA	01- <i>prima emissione</i> -RZ_14.03.2018
REV. NR. DESC. SIGLA - DATA	
REV. NR. DESC. SIGLA - DATA	
REV. NR. DESC. SIGLA - DATA	

ARC **ingegneria**

Studio tecnico con sistema di qualità
certificato UNI EN ISO 9001-2008
Certificato Nr. 50 100 9364

via Uruguay, 67 Torre B - 35127 Padova phone +39.049.760308 - fax +39.049.8704523
C.F. e P.I. 02340020284 - e-mail: Infostudio@arcingegneria.it - Web <http://www.arcingegneria.it>

QUADRO ECONOMICO DI SPESA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA CASA SOGGIORNO DELL'ISTITUTO CONFIGLIACHI DI PADOVA.		
A - LAVORI		
A,1 - OPERE EDILI E VARIE	€	15.468,00
A.1.1 - IMPIANTI ELETTRICI	€	14.009,00
A.1.2 - IMPIANTI MECCANICI: CLIMATIZZAZIONE UFFICI	€	120.917,05
A.1.3 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE UFFICI (SOSTITUZIONE LAMPADE)	€	19.183,00
A.1 - IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	L.	169.577,05
A.2 - ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETI AL RIBASSO D'ASTA)	€	1.581,12
TOTALE IMPORTO "A"	€	171.158,17
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - IVA 10% sui lavori	€	17.115,82
B.2 - spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità e CRE	€	7.800,00
B.3 - C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge su spese tecniche (B.2)	€	2.096,64
B.4 - Assistenza al RUP e Validazione progetto	€	600,00
B.6 - accantonamento		
B.7 - allacciamenti, opere di difficile quantificazione e varie		
TOTALE IMPORTO "C"	€	27.612,46
TOTALE GENERALE	€	198.770,63